



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 722 / 2013

RIFERIMENTI

PROPONENTE

SERV05/DD/2013/84

DATA DI ADOZIONE

05/09/2013

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

06/09/2013

DATA DI PUBBLICAZIONE

DAL 16/09/2013

AL 30/09/2013

OGGETTO

PO FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1.
- Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia.
Aggiudicazione lavori.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n.1562 del 31 luglio 2012, pubblicata sul BURP n.125 del 28-08-2012, è stato approvato il bando per il finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica, contenente i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle istanze per l'ammissione a finanziamento, per un importo complessivo fino a € 400.000,00 di cofinanziamento regionale, a valere sul fondo speciale di rotazione di cui all'art. 5 della Legge 17 febbraio 1992, n.179, per la realizzazione di "opere di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, allo scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica nei comuni pugliesi, spesso caratterizzate da carenza di infrastrutture e servizi e conseguenti condizioni di disagio degli abitanti e tendenza all'aumento del degrado urbano";
- che, per la partecipazione al predetto bando, con determinazione dirigenziale n. 161/III sett.-Reg.Gen.n.809 del 25/10/2012, sono stati approvati il progetto definitivo e il progetto esecutivo relativi ai lavori di "*Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia*", redatto dalla ADVENCO Ingegneria S.r.l., di Noci, all'uopo incaricato, dell'importo complessivo di €. 480.000,00= nonché approvato il seguente quadro economico di spesa:

1. Importo Lavori		
A	Importo lavori di cui:	€ 384.303,06
	- Importo lavori soggetto a ribasso di gara	€ 378.253,79
	- Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di gara	€ 6.049,27
	Importo complessivo dell'appalto	€ 384.303,06
	Totale Importo Lavori	€ 384.303,06
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
A	Spese generali	
A1	Onorari spese di rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 18.000,00
A2	Spese di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione...	€ 21.000,00
A3	Incentivo art.92 D.lgs. 163/2006 (€ 314.469,02)x(0,85%+1%)x20%	€ 1.163,54
A4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 2.500,00
A5	Spese per pubblicità e autorità di vigilanza	€ 250,00
A6	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 1.000,00
A7	Pubblicità progetto, divulgazione ecc.	€ 1.000,00
	Totale spese generali	€ 44.913,54
B	Acquisizione Aree	€ -
C	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 2.720,91
D	I.V.A. & CNPAIA	
D0	21% su 2A (escluso A3)	€ 9.187,50
D1	4% su D0	€ 367,50
D2	21% su D1	€ 77,18
D3	10% su 1.A	€ 38.430,31
	Totale I.V.A. & CNPAIA	€ 48.062,49
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 95.696,94
	Importo totale del progetto	€ 480.000,00

3. PROGRAMMAZIONE

E1. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA RICHIESTO	€ 400.000,00
E2. COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Somme Comune di Modugno</i>)	€ 80.000,00
E3. COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Valore immobile oggetto di intervento</i>)	€ 156.000,00

TOTALE**€ 636.000,00**

- che con determinazione dirigenziale n. 26 dell'11/02/2013, la Regione Puglia – Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana – Servizio Politiche Abitative- ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte ammissibili al bando regionale pubblicato sul BURP n.125 del 28/08/2012, da cui risulta che questo Comune è beneficiario del finanziamento di €. 400.000,00 relativo al predetto progetto, così come anche comunicato dalla stessa Regione Puglia con e-mail dell'11/03/2013;
- che in data 17/04/2013 è stato sottoscritto tra questo Ente e la Regione Puglia, il disciplinare regolante i rapporti tra la stessa Regione ed i soggetti beneficiari;
- che, per quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 50/III Sett.-Reg.Gen.n.372 del 18/04/2013, è stato disposto di procedere all'indizione di gara, per l'affidamento dei lavori relativi alla “*Riquilificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia*” mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta più bassa sull'importo dei lavori posto a base di gara, ex art.82 dello stesso D.Lgs.;
- che il bando di gara unitamente al disciplinare è stato regolarmente pubblicato nei modi di legge in data 03/05/2013, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 31/05/2013;
- che a seguito di tanto sono pervenute, nei termini fissati, al protocollo dell'Ente n. 69 offerte delle seguenti Imprese:

n. Ord	DITTA	CITTA'	INVIO OFFERTA
1	CIRFER Trasporti e Movimento Terra di Cirilli Antonio & C. s.n.c.	Gravina in Puglia (BA)	Prot.n.27468 del 24/05/2013
2	INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.R.L.	AFRAGOLA (NA)	Prot.n.27840 del 27/05/2013
3	IMPRESA EDILE STRADALE Luigi Del Giudice	ANDRIA (BT)	Prot.n.27913 del 27/05/2013
4	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE EDIL TER S.R.L. - C.M.V. Costruzioni S.R.L.	ANDRIA (BT)	Prot.n.27945 del 27/05/2013
5	DI COSOLA S.R.L.	CAPURSO (BA)	Prot.n.27947 del 27/05/2013
6	PALMIROTTA COSTRUZIONI S.R.L.	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	Prot.n.27989 del 28/05/2013
7	A.L.G. LAVORI	GINOSA (TA)	Prot.n.28011 del 28/05/2013
8	P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	San Valentino Torio (SA)	Prot.n.28017 del 28/05/2013
9	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008	San Cipriano D'Aversa (CE)	Prot.n.28021 del 28/05/2013
10	ROMA EDIL APPALTI S.R.L.	ROMA (RM)	Prot.n.28146 del 28/05/2013
11	LOPORCARO S.R.L.	ALTAMURA (BA)	Prot.n.28162 del 28/05/2013
12	ING. RAM S.R.L.	RIONERO IN VULTURE (PZ)	Prot.n.28167 del 28/05/2013
13	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	MARTINA FRANCA (TA)	Prot.n.28171 del 28/05/2013
14	PASQUALE ALO' S.R.L.	MONOPOLI (BA)	Prot.n.28174 del 28/05/2013
15	GUBELA S.P.A.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	Prot.n.28332 del 29/05/2013
16	CALORA S.U.R.L.	VITIGLIANO (LE)	Prot.n.28336 del 29/05/2013
17	D. EDIL PROJECT S.R.L.	AVERSA (CE)	Prot.n.28338 del 29/05/2013
18	COSMIC IMPIANTI S.R.L.	MANFREDONIA (FG)	Prot.n.28340 del 29/05/2013
19	A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.	CEGLIE MESSAPICA (BR)	Prot.n.28341 del 29/05/2013
20	MARTELLONE S.R.L.	PALAGIANO (TA)	Prot.n.28344 del 29/05/2013
21	GALLONE COSIMO	CEGLIE MESSAPICA (BR)	Prot.n.28348 del 29/05/2013
22	GALLONE PIETRO	CEGLIE MESSAPICA (BR)	Prot.n.28351 del 29/05/2013
23	SCEAP S.R.L.	ANDRIA (BT)	Prot.n.28376 del 29/05/2013
24	GENERAL CONSTRUCTION S.R.L.	TINCHI DI PISTICCI (MT)	Prot.n.28400 del 29/05/2013
25	ASFALTI E CONDOTTE DI MAURIZIO GALLONE	CEGLIE MESSAPICA (BR)	Prot.n.28421 del 29/05/2013
26	LA LUCENTEZZA S.R.L.	MODUGNO (BA)	Prot.n.28458 del 30/05/2013

27	EDILBAT S.R.L.	TRANI (BT)	Prot.n.28481 del 30/05/2013
28	IMPRESA MONTEMURNO S.R.L.	ALTAMURA (BA)	Prot.n.28482 del 30/05/2013
29	CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI S.C.A.R.L.	SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	Prot.n.28494 del 30/05/2013
30	NORBA SCAVI E RICICLO S.R.L.	CONVERSANO (BA)	Prot.n.28496 del 30/05/2013
31	I.M.T.E.S. - S.R.L.	CERIGNOLA (FG)	Prot.n.28513 del 30/05/2013
32	CARDASCIA S.R.L.	GRAVINA DI PUGLIA (BA)	Prot.n.28514 del 30/05/2013
33	EDIM S.R.L.	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	Prot.n.28621 del 30/05/2013
34	ERVAL APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE	AVERSA (CE)	Prot.n.28525 del 30/05/2013
35	TABANELLI PRIMO	MANFREDONIA (FG)	Prot.n.28526 del 30/05/2013
36	ELLE LAVORI S.R.L.	SANTA CESAREA TERME (LE)	Prot.n.28527 del 30/05/2013
37	DAP COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	GIULIANO IN CAMPANIA (NA)	Prot.n.28529 del 30/05/2013
38	ATI DI TIPO ORIZZONTALE DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA - NEW GREEN S.R.L.	ROMA (RM)	Prot.n.28530 del 30/05/2013
39	ITALTECNO S.R.L.	CERIGNOLA (FG)	Prot.n.28531 del 30/05/2013
40	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.	ANDRIA (BT)	Prot.n.28533 del 30/05/2013
41	SIESCA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ANDRIA (BT)	Prot.n.28534 del 30/05/2013
42	GECOS S.R.L.	ANDRIA (BT)	Prot.n.28536 del 30/05/2013
43	NANNA DP S.R.L.	BARLETTA (BT)	Prot.n.28537 del 30/05/2013
44	I.M.E. INDUSTRIA MERIDIONALE ESTRATTIVA DI CORRENTE GIUSEPPE &C. S.N.C.	MARTINA FRANCA (TA)	Prot.n.28601 del 30/05/2013
45	SFINGE COSTRUZIONI S.R.L.	MURO LECCESE (LE)	Prot.n.28603 del 30/05/2013
46	EDILCOSTRUZIONI S.R.L.	VITIGLIANO CESAREA TERME (LE)	Prot.n.28604 del 30/05/2013
47	VOLTURNIA GROUP S.R.L.	CASTEL VOLTURNO (CE)	Prot.n.28605 del 30/05/2013
48	DALMAR OPERE GENERALI S.R.L.	MARCONIA DI PISTICCI (MT)	Prot.n.28607 del 30/05/2013
49	CO.PRO.L.A. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO	SENIGALLIA (AN)	Prot.n.28608 del 30/05/2013
50	TRINCHESE COSTRUZIONI S.R.L.	NOLA (BA)	Prot.n.28610 del 30/05/2013
51	ZARA FRANCESCO	CASAPESENNA (CE)	Prot.n.28667 del 30/05/2013
52	COGER SOCIETA' COOPERATIVA	MARINA DI GINOSA (TA)	Prot.n.28692 del 30/05/2013
53	S.I.L.E.S. S.R.L. Di Bruno & Santo	ANDRIA (BT)	Prot.n.28710 del 31/05/2013
54	S.I.P.A. S.P.A.	BARI	Prot.n.28711 del 31/05/2013
55	EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI di Bellizzi Giovanni s.a.s.	CAPURSO (BA)	Prot.n.28712 del 31/05/2013
56	BEN.ECO. LAVORI GENERALI S.R.L.	CAROSINO (TA)	Prot.n.28713 del 31/05/2013
57	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	STORNARELLA (FG)	Prot.n.28714 del 31/05/2013
58	TEMA IMPIANTI S.R.L.	AGROPOLI (SA)	Prot.n.28719 del 31/05/2013
59	IMPRESA EDILE STRADALE FELLONE ANTONIO	CASALE DI PRINCIPE (CE)	Prot.n.28734 del 31/05/2013
60	MASTELLIS S.U.R.L.	SANNICANDRO DI BARI (BA)	Prot.n.28751 del 31/05/2013
61	MARI. VERD. S.R.L.	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	Prot.n.28753 del 31/05/2013
62	BOCCUZZI S.R.L.	NOICATTARO (BA)	Prot.n.28765 del 31/05/2013
63	PETRA S.R.L.	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	Prot.n.28768 del 31/05/2013
64	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	CAPURSO (BA)	Prot.n.28772 del 31/05/2013
65	TRANI SCAVI S.A.S.	TRANI (BT)	Prot.n.28774 del 31/05/2013
66	TECNOSTRADE s.n.c. dell'Ing. Francesco Saponieri	BARI	Prot.n.28776 del 31/05/2013
67	PAGONE S.R.L.	BITONTO (BA)	Prot.n.287950 del 31/05/2013
68	SINTEC	BARI	Prot.n.28797 del 31/05/2013
69	IMPRESA TOSCANO GEOM. NICOLA APPALTI E COSTRUZIONI	BITONTO (BA)	Prot.n.28828 del 31/05/2013

- che la gara in questione, si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria alla **Ditta "IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L."** che ha offerto il prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, per un importo di €. 246.872,11=, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 36,333%, ed oltre IVA come per legge;
- che, poiché detta offerta è risultata anomala ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., la predetta Ditta, previo richieste di questo Ufficio effettuate con FAX prot.n. 33752 del 02/07/2013 e Prot.n. 37099 del 19/07/2013, ha presentato –nei termini- le proprie giustificazioni

ai sensi degli artt. 87 e 88 del detto D.Lgs., che sono state esaminate e ritenute adeguate e congrue;

- che di quanto sopra è stata data debita comunicazione a tutte le ditte partecipanti ed ammesse alla gara con FAX Prot.n.38823 del 30/07/2013;
- che, ai sensi della legge n.183 del 12/11/2011, sono stati, acquisiti d'ufficio, positivamente, le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso le Amministrazioni competenti, per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di che trattasi;

CONSIDERATO:

- che alla stregua del ribasso offerto il quadro economico dei lavori di che trattasi, viene così determinato:

1. Importo Lavori

A Importo lavori	
Importo lavori soggetto a ribasso di gara	€ 378.253,79
a detrarre il ribasso d'asta del 36,333%	<u>€ 137.430,95</u>
	€ 240.822,84
a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	<u>€ 6.049,27</u>
Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 246.872,11

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione

A Spese generali	
A1 Onorari spese di rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 18.000,00
A2 Spese di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 21.000,00
A3 Incentivo art.92 D.lgs. 163/2006 (50% del 2%)	€ 3.843,03
A4 Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 2.500,00
A5 Spese per verifiche tecniche	<u>€ 7.000,00</u>
Totale spese generali	€ 52.343,03
B Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge	€ 7.000,00
C Imprevisti	€ 24.687,21
D I.V.A. & CNPAIA	
D1 4% su 2A1-2A2-2A4-2A5	€ 1.940,00
D2 21% su 2A1-2A2-2A4-2A5-D1	€ 10.592,40
D3 10% su 1.A e C	<u>€ 27.155,93</u>
Totale I.V.A. & CNPAIA	€ 39.688,33
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 123.718,57
Importo totale del progetto rideterminato post gara	€ 370.590,68
Importo quadro economico prima della gara	€ 480.000,00
Economie di gara	€ 109.409,32

3. PROGRAMMAZIONE

E1. COFINANZIAMENTO COMUNALE (Valore immobile oggetto di intervento)	€ 156.000,00	
E2. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA RICHiesto	€ 400.000,00	83,33%
E3. COFINANZIAMENTO COMUNALE (Somme Comune di Modugno)	€ 80.000,00	16,70%

4.PROGRAMMAZIONE POST GARA

E1. COFINANZIAMENTO COMUNALE (Valore immobile oggetto di intervento)	€ 156.000,00	
E2. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA	€ 308.702,04	83,30%
E3. COFINANZIAMENTO COMUNALE (Somme Comune di Modugno)	<u>€ 61.888,64</u>	16,70%
	<u>€ 370.590,68</u>	

5 ECONOMIE DI GARA

F1. ECONOMIE REGIONE PUGLIA	€ 91.137,96	83,30%
F2. ECONOMIE COMUNALI	€ 18.271,36	16,70%
	€ 109.409,32	

- che il progetto in questione per l'importo originario complessivo di €480.000,00=, è così finanziato:

- € 400.000,00 = : Fondi Regionali PO FESR 2007-2013 – Asse VII . Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.2.- Cap.5830 – ob.4433 UTC (Cap. E. 553 – ob.5533 UTC)
- € 80.000,00= : Fondi del bilancio Comunale – Cap 5830 – ob. 3901 UTC, fermo restando il valore dell'immobile di proprietà del Comune di Modugno;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva di che trattasi;

VISTI:

- art. 4, comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- art. 107, comma 3° D.Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) APPROVARE, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, i verbali di gara di procedura aperta n.1 del 5/6/2013, n.2 dell'11/6/2013, n.3 del 18/6/2013, n. 4 del 27/6/2013, n. 5 del 18/7/2013 e n. 6 del 25/7/2013, tutti agli atti di questo Ufficio, relativi ai lavori "Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia";
- 2) DARE ATTO, che il progetto di "Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia" dell'importo complessivo di €480.000,00=, è così finanziato:
 - € 400.000,00= : Fondi Regionali PO FESR 2007-2013 – Asse VII . Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.2.- Cap.5830/ **1108** /M/2013 – ob.4433 UTC (Cap. E. 553/ **589** /T/2013 – ob.5533 UTC)
 - € 80.000,00= : Fondi del bilancio Comunale – Cap.5830/ **1109** /M/2013 – ob. 3901 UTC, fermo restando il valore dell'immobile di proprietà del Comune di Modugno
- 3) AGGIUDICARE, in via definitiva, l'appalto in questione alla **Ditta "IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L."** di Andria, per un importo complessivo di €246.872,11=, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto del 36,333%, ed oltre IVA come per legge;
- 4) APPROVARE, altresì, il seguente quadro economico per effetto della predetta aggiudicazione:

1. Importo Lavori

A Importo lavori

Importo lavori soggetto a ribasso di gara	€ 378.253,79
a detrarre il ribasso d'asta del 36,333%	€ 137.430,95
	€ 240.822,84
a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 6.049,27

Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta € 246.872,11

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione

A Spese generali

A1 Onorari spese di rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 18.000,00
A2 Spese di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di	€ 21.000,00

esecuzione

A3	Incentivo art.92 D.lgs. 163/2006 (50% del 2%)	€ 3.843,03	
A4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 2.500,00	
A5	Spese per verifiche tecniche	€ 7.000,00	
	Totale spese generali	€ 52.343,03	
B	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge	€ 7.000,00	
C	Imprevisti	€ 24.687,21	
D	I.V.A. & CNPAIA		
D1	4% su 2A1-2A2-2A4-2A5	€ 1.940,00	
D2	21% su 2A1-2A2-2A4-2A5-D1	€ 10.592,40	
D3	10% su 1.A e C	€ 27.155,93	
	Totale I.V.A. & CNPAIA	€ 39.688,33	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 123.718,57	
	Importo totale del progetto rideterminato post gara	€ 370.590,68	
	Importo quadro economico prima della gara	€ 480.000,00	
	Economie di gara	€ 109.409,32	

3. PROGRAMMAZIONE

E1.	COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Valore immobile oggetto di intervento</i>)	€ 156.000,00	
E2.	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA RICHiesto	€ 400.000,00	83,33%
E3.	COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Somme Comuni di Modugno</i>)	€ 80.000,00	16,70%

4.PROGRAMMAZIONE POST GARA

E1.	COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Valore immobile oggetto di intervento</i>)	€ 156.000,00	
E2.	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA	€ 308.702,04	83,30%
E3.	COFINANZIAMENTO COMUNALE (<i>Somme Comuni di Modugno</i>)	€ 61.888,64	16,70%
		€ 370.590,68	

5 ECONOMIE DI GARA

F1.	ECONOMIE REGIONE PUGLIA	€ 91.137,96	83,30%
F2.	ECONOMIE COMUNALI	€ 18.271,36	16,70%
		€ 109.409,32	

5) IMPEGNARE:

- l'importo di € 271.559,32= IVA compresa, necessaria per la realizzazione dei lavori aggiudicati e di cui al precedente punto 3), sui seguenti Capitoli:
 - € 226.208,92= : (83,30%) Cap. 5830/1108 /M/2013 - **1110**/S/2013 da finanziarsi mediante Fondi comunitari PO FESR 2007/13 Asse VII . Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.2 (Cap. E. 553/589/T/2013 – ob.5533 UTC)
 - € 45.350,40= : 16,70% Cap. 5830/1109 /M/2013 - **1111**/S/2013 da finanziarsi mediante Fondi del Bilancio Comunale;
- l'importo di € 1.163,54 =, quale fondo incentivante ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., sui seguenti Capitoli:
 - € 969,54= : (83,30%) Cap. 5830/1108 /M/2013 - **1112**/S/2013 da finanziarsi mediante Fondi comunitari PO FESR 2007/13 Asse VII . Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.2 (Cap. E. 553/589/T/2013 – ob.5533 UTC);

- € 194,31= : 16,70% Cap. 5830/1109/M/2013 - **1113**/S/2013 da finanziarsi mediante Fondi del Bilancio Comunale;
- 6) DARE ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione è l'Arch. Donato Dinoia, Responsabile del 5° Servizio LL.PP., così come già stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 146 del 18/09/2012, mentre la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stata affidata alla Soc.ADVENCO Ingegneria S.r.l, giusta determinazione dirigenziale n.80/5° Serv. del 31/7/2013;
 - 7) TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio 6 Finanziario, al Servizio 3 Ufficio Contratti ed al Servizio 5 LL.PP., per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Modugno, 05 settembre 2013 Il Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzione Patrimoni
Arch. Donato DINOIA



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: SERV05/DD/2013/84

DATA DI ADOZIONE:05/09/2013

OGGETTO

PO FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1. - Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia. Aggiudicazione lavori.

NOTE AGGIUNTIVE

NESSUNA

MODUGNO LÌ, 06/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOMENICO PROSCIA



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 722

DATA DI REGISTRAZIONE:
16/09/2013

RIFERIMENTO INTERNO:
SERV05/DD/2013/84

OGGETTO:
PO FESR 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1 – Azione 7.1.1. - Riqualificazione urbana di aree degradate presso il Quartiere S.Cecilia. Aggiudicazione lavori.



COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 16/09/2013 AL 30/09/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Dott. Gianluigi BERARDI

MODUGNO LI', 16/09/2013
